



Comune di San Zenone al Po

PROVINCIA DI PV

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

N. 4DEL 08/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI PISTA CICLABILE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI SAN ZENONE AL PO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO

il decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 30.01.2017, con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità del servizio dell'area tecnica dell'unione e per gli effetti dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

PREMESSO CHE

con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 04/07/2017 si dava indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico di avviare la procedura di scelta del professionista esterno, per la redazione della progettazione esecutiva relativa al Bando Cicloturistico – Linea B1 Infrastrutturazione Macro-Assi Arte & Acqua in Lombardia relativamente alle “opere di riqualificazione della pista ciclabile in Via Marconi” per la promozione del cicloturismo in Lombardia.

RICHIAMATO

il Bando per la promozione innovativa del prodotto cicloturistico in Lombardia, approvato con Decreto del Dirigente Regione Lombardia n. 10874 del 28/10/2016 in attuazione della Dgr n. X/4352 del 20/11/2015 e s.m.i. pubblicato sul BURL n. 44 serie ordinaria del 04/11/2016 rettificato dal d.d.s. 11/11/2016 n. 11480;

la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 09/02/2017 con la quale si approvava il piano di fattibilità per la riqualificazione e sistemazione tratto ciclopedonale all'interno del centro abitato di San Zenone al Po e la partecipazione al Bando Regionale sopra citato;

la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 09/02/2017 con la quale si approvava l'accordo di partenariato per il Bando Cicloturistico – Linea B1 Infrastrutturazione Macro-Assi Arte & Acqua in Lombardia;

VISTA

La D.G. Sviluppo Economico che con Decreto del Dirigente Unità Organizzativa n. 6938 del 12/06/2016 approva gli esiti delle istruttorie finali delle domande presentate nel periodo 14 dicembre 2016 - 10 febbraio 2017 a valere sulla Linea B1 di cui allegato B «Infrastrutturazione Macro-Assi» del decreto n. 10874 del 28 ottobre 2016 e s.m.i così come specificato nell'Allegato 1 «Elenco domande ammesse»

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale è proprietaria della pista ciclabile e che a seguito dell'approvazione del bando regionale sopra citato intende eseguire l'intervento di riqualificazione e sistemazione tratto ciclopedonale all'interno del centro abitato di San Zenone al Po;

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 13/18 UT del 12/07/2017 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva progetto arte & acqua macro asse X "opere di riqualificazione della pista ciclabile in via Marconi"
- con deliberazione di giunta comunale n. 24 del 12/07/2017 è stato approvato il progetto composto da relazione, descrizione lavori, quadro economico, capitolato d'oneri, estratti e documentazione fotografica, per affidamento lavori di riqualificazione della pista ciclabile in Via Marconi redatto dal Geom. Marco Antoniotti, nell'importo complessivo di € 20.895,00, di cui € 15.347,00 per lavori (€ 14.900,00 a base d'asta + € 447,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

CHE

con medesimo atto veniva determinato di contrarre tali lavori mediante procedura negoziata tramite piattaforma SINTEL di Arca Regione Lombardia;

ATTESO

che a seguito della consultazione della piattaforma succitata, si è provveduto ad invitare n. 1 ditta individuata nell'elenco Fornitori Telematico alla presentazione di offerta a corpo, con procedura n. 96557620;

VISTO

il verbale della procedura SINTEL di Arca Regione Lombardia di lavori di riqualificazione della pista ciclabile in Via Marconi Report 96557620 del 11/05/2018 allegato alla presente, da cui si evince che l'offerta economicamente vantaggiosa è quella pervenuta dalla ditta SANTA CRISTINA SCAVI S.R.L. di Santa Cristina e Bissone (PV), che ha offerto l'importo contrattuale di € 15.347,00 (14.900,00 a base d'asta + € 447,00 oneri della sicurezza) oltre IVA;

ATTESO che il RUP ha provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.11 comma 8 del D.Lgs. 163/06, nonché la regolarità contributiva DURC;

CONSIDERATO che a seguito dell'aggiudicazione di cui sopra il quadro economico dell'opera è il seguente: - importo lavori a corpo € 15347,00

- costo della sicurezza (non soggetto a ribasso) € 447,00

- importo contrattuale € 15.347,00

- somme a disposizione

a) IVA 22% € 3.376,34

b) spese tecniche di progettazione € 980,00

c) imprevisti, economie € 1.191,66

Totale intervento € 20.895,00

RITENUTA la succitata offerta congrua e conveniente per questa Amministrazione;

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Approvare, per i motivi espressi in narrativa, il verbale delle risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento lavori di riqualificazione della pista ciclabile in Via Marconi, come da Report della Procedura piattaforma SINTEL di Regione Lombardia mediante procedura negoziata n. 96557620 del 11/05/2018, da cui si evince aggiudicazione alla ditta SANTA CRISTINA SCAVI S.R.L. di Santa Cristina e Bissone (PV, che ha offerto l'importo contrattuale di € 15.347,00 (€ 14.900,00 a base d'asta + € 447,00 oneri della sicurezza) oltre IVA.
- 3) Dare atto che il RUP ha eseguito la verifica dei requisiti di ordine generale e contributivo della ditta aggiudicataria.
- 4) Dare atto che la spesa complessiva di € 21.000,00 è impegnata al codice 08.01.2.05.99.99.999 cap. 830 – bilancio pluriennale 2018/2020 esercizio 2018.
- 5) Dare atto che tale provvedimento è nel rispetto del disposto di cui all'art.153, comma 5° del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile del Servizio
Valle Andrea